



Preisspiegel Titelzusammenstellung

Projekt:

05.009

Kirchgarten Dreisambad

Bauvorhaben:

"Dreisambad" Kirchgarten

Sanierung Springerbecken

Leistung (Gewerk):

001

**Tief- und Abbrucharbeiten, Erdarbeiten zur
Leitungsverlegung, Hochbau**

Zuschlagsfrist:

05.11.2021

Angebotsprüfung:

Herr Linsenmeier

.....
(Angebotsprüfung - Unterschrift)

Stempel

MwSt.:

19,00 %

Währung:

EUR

Seiten:

2 Seiten

07.10.2021

Preisspiegel

Kirchzarten Dreisambad (05.009)

Gewerk 001 Tief- und Abbrucharbeiten, Erdarbeiten zur Leitungsverlegung, Hochbau

Bestpreis Höchstpreis ! Fehler

- Gesamtpreise inkl. Nachlässe
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

Nr. / Bezeichnung	Angebote:	Grafmüller GmbH	03	01	Mittelwert	Günstigst	LV-Schätzpreis	Budget
Gewerk 001 Tief- und Abbrucharbeiten, Erdarbeiten z...		<u>125.328,75</u>	138.256,29	143.209,12	135.598,05	125.328,75	-	-
01 Titel Baustelleneinrichtung		<u>13.207,50</u>	26.966,82	25.615,40	21.929,91	13.207,50	-	-
02 Titel Demontage / Abbruch / Kernbohrungen		<u>8.506,00</u>	11.933,65	11.019,19	10.486,28	8.506,00	-	-
03 Titel Erd- und allgemeine Tiefbauarbeiten		<u>32.337,25</u>	33.233,96	47.268,80	37.613,34	32.337,25	-	-
04 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten (Ortbeton)		24.022,50	<u>17.587,88</u>	22.941,60	21.517,33	17.587,88	-	-
05 Titel Leitungsverlegearbeiten		38.742,50	40.448,98	<u>27.748,05</u>	35.646,51	27.748,05	-	-
06 Titel Stundenlohnarbeiten		8.513,00	<u>8.085,00</u>	8.616,08	8.404,69	8.085,00	-	-
Gesamtsumme		<u>125.328,75</u>	138.256,29	143.209,12	135.598,05	125.328,75	-	-
Gewerk 001 Tief- und Abbrucharbeiten, Erdarbeiten zur Lei...								
Nachlass auf Einzelleistung(en)								
Nachlass auf Gewerk								
Nachlass auf Gewerk in Prozent								
Gesamt, Netto		<u>125.328,75</u>	138.256,29	143.209,12	135.598,05	125.328,75	-	-
MwSt. (19,0 %)		23.812,46	26.268,70	27.209,73	25.763,63	23.812,46	-	-
Gesamt, Brutto		<u>149.141,21</u>	164.524,99	170.418,85	161.361,68	149.141,21	=	=
... % im Vergleich		<u>100,0 %</u>	110,3 %	114,3 %	108,2 %	100,0 %	-	-
(Skontobetrag)								
(Skonto in %)								
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(149.141,21)	(164.524,99)	(170.418,85)	(161.361,68)	(149.141,21)	-	-
		<u>Bestpreis</u>		<u>Höchstpreis</u>				