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Preisspiegel
Titelzusammenstellung

Projekt:

05.009

Kirchzarten Dreisambad

Bauvorhaben:

"Dreisambad" Kirchzarten

Sanierung Springerbecken

Leistung (Gewerk):

004

Sprunganlage und Flugrutsche

Zuschlagsfrist:

05.11.2021

Angebotsprüfung:

Herr Linsenmeier

.................................................................................................
Stempel

(Angebotsprüfung - Unterschrift)

MwSt.: Währung:

19,00 % EUR

Seiten:

2 Seiten
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler

    
Kirchzarten Dreisambad (05.009) -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

Preisspiegel Gewerk 004 Sprunganlage und Flugrutsche -   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

 Nr. / Bezeichnung Angebote:
atlantics
GmbH

02 Mittelwert Günstigst LV-Schätzpreis Budget

Gewerk 004 Sprunganlage und Flugrutsche  139.928,00 156.804,00 148.366,00 139.928,00 - -

01   Titel   Vorbemerkung - - - - - -

02   Titel   Ausführungsplanung und Statik  2.800,00 4.620,00 3.710,00 2.800,00 - -

03   Titel   Baustelleneinrichtung  2.400,00 2.540,00 2.470,00 2.400,00 - -

04   Titel   Demontage und Abbruch - - - - - -

05   Titel   Treppenanlage  60.550,00 66.720,00 63.635,00 60.550,00 - -

06   Titel   Sprunganlagen  46.350,00 49.940,00 48.145,00 46.350,00 - -

07   Titel   Flugrutsche  25.600,00 30.410,00 28.005,00 25.600,00 - -

08   Titel   Stundenlohnarbeiten  2.228,00 2.574,00 2.401,00 2.228,00 - -

Gesamtsumme
Gewerk 004 Sprunganlage und Flugrutsche

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf Gewerk
Nachlass auf Gewerk in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 139.928,00

 139.928,00

26.586,32

 166.514,32

 100,0 %

(166.514,32)

 Bestpreis Bestpreis

156.804,00

156.804,00

29.792,76

 186.596,76

 112,1 %

(186.596,76)

Höchstpreis

148.366,00

148.366,00

28.189,54

 176.555,54

106,0 %

(176.555,54)

    

139.928,00

139.928,00

26.586,32

 166.514,32

100,0 %

(166.514,32)

    

-

-

-

 -

-

-

    

-

-

-

 -

-

-
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