

LEISTUNGS- UND HONORARVORSCHLAG
FRIEDHOFSENTWICKLUNGSPLAN KIRCHZARTEN
31.08.2022

/ ALTER FRIEDHOF

1. Aufgabenstellung

Der Friedhof bei der St. Gallus Kirche in Kirchzarten wurde in mehreren Phasen erweitert. Aktuell werden jedoch Flächen frei, da einerseits weniger Bestattungen erfolgen, andererseits mehr Urnenbestattungen gewählt werden. Klassische Reihengräber gibt es praktisch nicht mehr. Es gibt einzelne freiwerdende Gräber, die wie in der Vergangenheit neu belegt werden, als Urnengrab genutzt oder im engen Kontext mit benachbarten Gräbern in eine neue Gestaltung, z.B. auch durch gärtnergepflegte Gräber eingebunden werden. Die Pflege der Anlage, insbesondere wegen der entstandenen kleinflächigen Restflächen und freigewordenen Gräbern, erfordert einen hohen Aufwand.

Es besteht der Wunsch nach einem langfristigen Gestaltungskonzept, das als Friedhofsentwicklungsplan bezeichnet werden kann. Beim Ortstermin am 29.08.2022 wurde besprochen, welche Inhalte er aufzeigen sollte. Als Zeithorizont wurde eine Planung für den Stand 2050 genannt. Eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Landschaftsarchitekten und der Gemeinde/Bauhof ist notwendig. Es wurden Bestandspläne kurz gezeigt. Daraus lässt sich zum derzeitigen Stand ein Bearbeitungsmaßstab von 1 : 500 und 1 : 200 ableiten. Es werden als Planungsgrundlage maßstäbliche Bestandspläne des Friedhofs mit Grabstätten und dem Ende der Ruhezeit sowie ein maßstäbliches Luftbild mit Katastergrundlage von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, ebenso Zahlen für die zu erwartenden Bestattungen mit deren Flächenanforderungen.

2. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang wird wie folgt vorgeschlagen:

• Sichten der Unterlagen, Erstellen der Plangrundlage	8 Stunden
• Bestandaufnahme vor Ort und anhand des Friedhofskatasters	6 Stunden
• Bearbeitung eines digitalen Bestandsplans	8 Stunden
• Herausarbeiten und Darstellen wichtiger Strukturen im Bestand	4 Stunden
• Entwickeln eines grundlegenden Konzepts mit Zonierung, erste Ideen	20 Stunden
• Besprechungstermin mit dem Auftraggeber	4 Stunden
• Überarbeiten des Konzepts, digitale Aufbereitung	24 Stunden
• Besprechungstermin mit dem Auftraggeber	4 Stunden
• Ausarbeiten des Rahmenplans	40 Stunden
• Entwickeln von Skizzen oder Beispielbildern für 4 typischer Teilbereiche	32 Stunden
• Besprechungstermin mit dem Auftraggeber	4 Stunden
• Entwickeln einer Handlungsanweisung für die ersten 5 Jahre	24 Stunden
• Besprechungstermin mit dem Auftraggeber	4 Stunden
• Fertigstellen des Friedhofsentwicklungsplans mit Plänen und Erläuterungen	24 Stunden
• Unvorhergesehenes	24 Stunden
• Präsentation beim Auftraggeber mit Vorbereitung	4 Stunden
	<u>234 Stunden</u>

3. Honorarermittlung

Für die beschriebenen Leistungen wurde der Stundenaufwand abgeschätzt. Es sind ca. 234 Stunden erforderlich. Bei einem mittleren Stundensatz von 95,- schlagen wir ein Pauschalhonorar vor in Höhe von 22.230,- netto.

4. Nebenkosten

Die Nebenkosten sind im Pauschalhonorar enthalten.

5. Stundensätze

Präsentationen in Gremien, die über die Besprechungstermine mit dem Auftraggeber hinaus gehen, sind nicht im Pauschalhonorar enthalten und werden im Stundennachweis honoriert. Dafür, sowie für weitere besondere Leistungen, die möglicherweise erforderlich werden, gelten folgende Stundensätze:

Auftragnehmer/Auftragnehmerin/Projektleiter/Projektleiterin	EUR 110,--
Mitarbeiter/Mitarbeiterin (Dipl.-Ing./M.Sc. oder vergleichbar)	EUR 82,--
Mitarbeiter/Mitarbeiterin (Bauzeichner/in oder vergleichbar)	EUR 70,--

6. Umsatzsteuer

Es gilt der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige gesetzliche Mehrwertsteuersatz.

Freiburg, 31.08.2022

HONORARPÄUSCHALE, NETTO	22.230,00 €
+ 19% MWST	4.223,70 €

HONORARPÄUSCHALE, BRUTTO	26.453,70 €
--------------------------	-------------

HH-ANSÄTZ 2023 =	<u>26.500,00 €</u>
------------------	--------------------

Sachlich + rechnerisch geprüft
Gemeinde Kirchzarten
FB 5 - Bauwesen

28.06.2023

