
Projekt:  Grundschule Kirchzarten Bauherr: Gemeinde Kirchzarten Architekt: Möhrle + Möhrle Architektur

Brandschutzertüchtigung und weitere (Bau-) Leistungen vertr. Hr. Bürgermeister Andreas Hall K.P. + E. Möhrle Dipl. Ing. FH, Kartäuserstr.153, 79117 Freiburg

Schwarzwaldstr. 5, 79199 Kirchzarten Talvogteistr. 12, 79199 Kirchzarten Fon: 0761 - 60657 Fax: 60659, info@biosolarhaus-freiburg.de

Nr. KG Kostenschätzung  – v. 16.12.2015 Bemerkung

1 300 241.860,00 € Kosten AB Möhrle, Freiburg

2 400 57.670,00 € Kosten IB TGA Planungsgruppe Freiburg

3 400 100.000,00 € Kosten IB Häberle, Breisach

4 300 165.140,00 € Kosten AB Möhrle, Freiburg

5 400 44.117,65 € Kosten IB Häberle, Breisach

6 300 64.120,00 € Kosten AB Möhrle, Freiburg

7 400 31.125,00 € Kosten IB TGA Planungsgruppe Freiburg

8 400 42.436,97 € Kosten IB Häberle, Breisach

9 300 13.320,00 € Kosten AB Möhrle, Freiburg

10 400 29.140,00 € Kosten IB TGA Planungsgruppe Freiburg

11 400 74.789,92 € Kosten IB Häberle, Breisach

12 400 Haustechnik (Grundleitungen allgemein) 16.400,00 € Kosten IB TGA Planungsgruppe Freiburg

Baukosten Summe Netto 880.119,54 €
Baunebenkosten Netto 220.029,88 € ca. 25% der Baukosten

Zwischensumme Netto 1.100.149,42 €
MwSt. 19% 209.028,39 €
Baukosten Summe Brutto 1.309.177,81 €

Noch klären:

Bauanträge Bestand prüfen auf Nutzungsänderung Lehrmittelräume, WC im Foyer, Sekretariatsumbau!

Kostenschätzung ohne Brandschutzgutachten erstellt!

Aufgestellt: Freiburg, den 02.02.2016

Möhrle + Möhrle Architektur, K.P. + E.  Möhrle, Dipl.Ing. FH

Kartäuserstr. 153, 79117 Freiburg

A - Altbau (Denkmalgeschützter Altbau UG - DG)

B - Foyer (Foyer und Räume im Zwischenbau EG)

C - Turnhalle (Turnhalle, Flur, UG-Räume Zwischenbau)

D - Neubau (Neubau UG, EG, OG)
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