

Neubau Kinderhaus Burg

Böwer Eith Murken Vogelsang
Architekten

KOSTENBERECHNUNG - KOSTEN VON HOCHBAUTEN NACH DIN 276

Stand 23.03.2017

Gliederung	Kostenberechnung		Kostenanschlag		Über / Unterschreitung	
		GP incl. 19% MwSt.		GP incl. 19% MwSt.		GP incl. 19% MwSt.
100	Grundstückskosten	Bauherr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Erschließung	Hauschnik	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	Architekt	2.329.710,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Technische Anlagen	Hauschnik	602.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	Landschaftsarchitekt	238.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	Architekt	166.755,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	ca. 24 %	800.785,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KG 100-700			4.149.290,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sicherheit für Unvorhergesehenes und Summe derzeitige Kostenunterschreitung						
			0,00 €	0,00 €		
Gesamtkosten inkl. 19% MwSt (Rundung auf 5.000,00€)			0,00 €	0,00 €		

Anmerkungen:

