

**Vorläufige Honorarberechnung (LP 1 - 3):**

**Datum:** 15.08.2020

**Kindergarten Zarten**

<b>Sanitärinstallation:</b>	<b>Honorarzone:</b>	<b>II VON</b>		
	Anrechenbare Kosten BA 1:	50.560,00	€	
	Anrechenbare Kosten BA 2:	24.805,00	€	
	Anrechenbare Kosten BA 3:	24.805,00	€	
<b>Grundleistungen: BA 1 bis BA 3</b>	<b>Grundlagenermittlung</b>	2 v.H.		
	Vorplanung	9 v.H.		
	Entwurfsplanung	17 v.H.		
		28 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)		27.184,55 € x	28 v.H. =	7.611,67 €
<b>BA 1 bis BA 3</b>	<b>Genehmigungsplanung</b>	0 v.H.		
	Ausführungsplanung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)		27.184,55 € x	0 v.H. =	- €
<b>BA 1</b>	<b>Vorbereitung der Vergabe</b>	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA1 (100 %)		15.861,68 € x	0 v.H. =	- €
<b>BA 2</b>	<b>Vorbereitung der Vergabe</b>	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA2 (100 %)		9.039,05 € x	0 v.H. =	- €
<b>BA 3</b>	<b>Vorbereitung der Vergabe</b>	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA3 (100 %)		9.039,05 € x	0 v.H. =	- €
<b>Heizungsinstallation:</b>	<b>Honorarzone:</b>	<b>II VON</b>		
	Anrechenbare Kosten BA 1:	30.560,00	€	
	Anrechenbare Kosten BA 2:	18.605,00	€	
	Anrechenbare Kosten BA 3:	18.605,00	€	
<b>Grundleistungen: BA 1 bis BA 3</b>	<b>Grundlagenermittlung</b>	2 v.H.		
	Vorplanung	9 v.H.		
	Entwurfsplanung	17 v.H.		
		28 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)		19.939,07 € x	28 v.H. =	5.582,94 €

**Vorläufige Honorarberechnung (LP 1 - 3):  
 Kindergarten Zarten**

**Datum:** 15.08.2020

BA 1 bis BA 3	Genehmigungsplanung	entfällt v.H.		
	Ausführungsplanung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)	19.939,07 € x	0 v.H.	=	- €
BA 1	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA1 (100 %)	10.638,68 € x	0 v.H.	=	- €
BA 2	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA2 (100 %)	7.164,79 € x	0 v.H.	=	- €
BA 3	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA3 (100 %)	7.164,79 € x	0 v.H.	=	- €
<b>Lüftungsinstallation:</b>	Honorarzone:	II MITTE		
	Anrechenbare Kosten BA 1:	23.770,00 €		
	Anrechenbare Kosten BA 2:	21.705,00 €		
	Anrechenbare Kosten BA 3:	21.705,00 €		
Grundleistungen: BA 1 bis BA 3	Grundlagenermittlung	2 v.H.		
	Vorplanung	9 v.H.		
	Entwurfsplanung	17 v.H.		
		28 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)	21.521,19 € x	28 v.H.	=	6.025,93 €
BA 1 bis BA 3	Genehmigungsplanung	entfällt v.H.		
	Ausführungsplanung	0 v.H.		
		0 v.H.		
Honorar BA1 - BA3 (100 %)	21.521,19 € x	0 v.H.	=	- €
BA 1	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.		
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.		
	Objektüberwachung	0 v.H.		
	Objektbetreuung	0 v.H.		

**Vorläufige Honorarberechnung (LP 1 - 3):**  
**Kindergarten Zarten**

**Datum:** 15.08.2020

Honorar BA1 (100 %)	9.485,26 € x	0 v.H. =	-	€	
BA 2	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.			
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.			
	Objektüberwachung	0 v.H.			
	Objektbetreuung	0 v.H.			
Honorar BA2 (100 %)	8.806,60 € x	0 v.H. =	-	€	
BA 3	Vorbereitung der Vergabe	0 v.H.			
	Mitwirkung bei der Vergabe	0 v.H.			
	Objektüberwachung	0 v.H.			
	Objektbetreuung	0 v.H.			
Honorar BA3 (100 %)	8.806,60 € x	0 v.H. =	-	€	
<b>Sonderleistungen:</b>	Bestandsaufnahme	netto	650,00	€	✓
<b>Zusammenstellung:</b>	Sanitärinstallation BA 1-3 LP 1-3:	netto	7.611,67	€	✓
	Sanitärinstallation BA 1-3 LP 4-5:	netto	-	€	
	Sanitärinstallation BA 1 LP 6-9:	netto	-	€	
	Sanitärinstallation BA 2 LP 6-9:	netto	-	€	
	Sanitärinstallation BA 3 LP 6-9:	netto	-	€	
	Heizungsinstallation BA 1-3 LP 1-3:	netto	5.582,94	€	✓
	Heizungsinstallation BA 1-3 LP 4-5:	netto	-	€	
	Heizungsinstallation BA 1 LP 6-9:	netto	-	€	
	Heizungsinstallation BA 2 LP 6-9:	netto	-	€	
	Heizungsinstallation BA 3 LP 6-9:	netto	-	€	
	Lüftungsinstallation BA 1-3 LP 1-3:	netto	6.025,93	€	✓
	Lüftungsinstallation BA 1-3 LP 4-5:	netto	-	€	
	Lüftungsinstallation BA 1 LP 6-9:	netto	-	€	
	Lüftungsinstallation BA 2 LP 6-9:	netto	-	€	
	Lüftungsinstallation BA 3 LP 6-9:	netto	-	€	
	Sonderleistungen:	netto	650,00	€	✓
	Summe:		19.870,55	€	✓
	Umbauzuschlag:	10 v.H.	1.987,05	€	✓
	Summe:	netto	21.857,60	€	✓
	Nebenkosten:	3 v.H.	655,73	€	✓
	Summe:		22.513,33	€	✓
	Umsatzsteuer	19 v.H.	4.277,53	€	✓
<b>ANGEBOTSSUMME</b>			26.790,86	€	✓
			26.790,86	€	✓

26.790,86 > 25.000,00 € => GR SEPT. 2020  
 ZUR AUFTRAGSVERGABE

Sachlich + rechnerisch geprüft  
 Gemeinde Kirchzarten  
 FB 5 - Bauwesen  
 20.08.2020

*[Handwritten signature]*