



## Preisspiegel Titelzusammenstellung

Projekt:

**05.009**

**Kirchgarten Dreisambad**

Bauvorhaben:

**"Dreisambad" Kirchgarten**

**Sanierung Springerbecken**

Leistung (Gewerk):

**003**

**Edelstahlbecken SPB**

Zuschlagsfrist:

**05.11.2021**

Angebotsprüfung:

Herr Linsenmeier

.....  
(Angebotsprüfung - Unterschrift)

Stempel

MwSt.:

**19,00 %**

Währung:

**EUR**

Seiten:

**2 Seiten**

07.10.2021

# Preisspiegel

Kirchzarten Dreisambad (05.009)  
Gewerk 003 Edelstahlbecken SPB

| Bestpreis | Höchstpreis | ! Fehler |
|-----------|-------------|----------|
|-----------|-------------|----------|

- Gesamtpreise inkl. Nachlässe
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

| Nr. / Bezeichnung                                          | Angebote: | Berndorf<br>Bäderbau<br>Deutschland | 01                  | 02                  | Mittelwert          | Günstigst           | LV-Schätzpreis | Budget |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>Gewerk 003 Edelstahlbecken SPB</b>                      |           | <u>237.446,45</u>                   | 258.220,00          | <b>276.920,00</b>   | 257.528,82          | 237.446,45          | -              | -      |
| <b>01 Titel Springerbecken</b>                             |           | <u>242.292,30</u>                   | 258.220,00          | <b>276.920,00</b>   | 259.144,10          | 242.292,30          | -              | -      |
| 01.01 Untertitel Beckenkörper                              |           | <u>205.120,80</u>                   | <b>234.450,00</b>   | 232.395,00          | 223.988,60          | 205.120,80          | -              | -      |
| 01.02 Untertitel Beckeneinbauten                           |           | <b>5.940,20</b>                     | <u>3.960,00</u>     | 4.625,00            | 4.841,73            | 3.960,00            | -              | -      |
| 01.03 Untertitel Beckenhydraulik                           |           | <b>12.952,00</b>                    | <u>4.870,00</u>     | 12.500,00           | 10.107,33           | 4.870,00            | -              | -      |
| 01.04 Untertitel Beckenverrohrung und Beckeninstallationen |           | 9.400,00                            | <u>8.270,00</u>     | <b>13.187,50</b>    | 10.285,83           | 8.270,00            | -              | -      |
| 01.05 Untertitel Beckenausstattung                         |           | 8.879,30                            | <u>6.670,00</u>     | <b>14.212,50</b>    | 9.920,60            | 6.670,00            | -              | -      |
| <b>02 Titel Stundenlohnarbeiten</b>                        |           | -                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -      |
| 02.01 Untertitel Stundenlohnarbeiten                       |           | -                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         |           |                                     |                     |                     |                     |                     |                |        |
| <b>Gewerk 003 Edelstahlbecken SPB</b>                      |           | <u>242.292,30</u>                   | <b>258.220,00</b>   | <b>276.920,00</b>   | <b>259.144,10</b>   | <b>242.292,30</b>   | -              | -      |
| Nachlass auf Einzelleistung(en)                            |           |                                     |                     |                     | -1.615,28           | -4.845,85           |                |        |
| Nachlass auf Gewerk                                        |           | <b>-4.845,85</b>                    |                     |                     | -1.615,28           | -4.845,85           |                |        |
| Nachlass auf Gewerk in Prozent                             |           | <b>(-2,00%)</b>                     |                     |                     |                     |                     |                |        |
| <b>Gesamt, Netto</b>                                       |           | <u>237.446,45</u>                   | <b>258.220,00</b>   | <b>276.920,00</b>   | <b>257.528,82</b>   | <b>237.446,45</b>   | -              | -      |
| MwSt. (19,0 %)                                             |           | 45.114,83                           | 49.061,80           | <b>52.614,80</b>    | 48.930,48           | 45.114,83           | -              | -      |
| <b>Gesamt, Brutto</b>                                      |           | <u>282.561,28</u>                   | <b>307.281,80</b>   | <b>329.534,80</b>   | <b>306.459,30</b>   | <b>282.561,28</b>   | =              | =      |
| ... % im Vergleich                                         |           | <u>100,0 %</u>                      | 108,7 %             | <u>116,6 %</u>      | 108,5 %             | 100,0 %             | -              | -      |
| (Skontobetrag)                                             |           |                                     |                     |                     |                     |                     |                |        |
| (Skonto in %)                                              |           |                                     |                     |                     |                     |                     |                |        |
| (Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)                             |           | <b>(282.561,28)</b>                 | <b>(307.281,80)</b> | <b>(329.534,80)</b> | <b>(306.459,30)</b> | <b>(282.561,28)</b> | -              | -      |
|                                                            |           | <b>Bestpreis</b>                    |                     | <b>Höchstpreis</b>  |                     |                     |                |        |