

Punktuelle Änderung Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum BPL "Gewerbegebiet Fischerrain III"
Honoraraufstellung (Schätzung)

1. Honorarangebot fsp.stadtplanung (netto)

Planungskosten lt. Angebot von Frau Burg vom 26.10.2022

Zusätzliche Kosten für Sitzungsteilnahme und deren Vorbereitung nach

Stundenaufwand (netto 90,- €/h) Stundenaufwand geschätzt 24 h*; netto

Zwischensumme

Zzgl. 6 % Nebenkosten lt. Angebot

Zwischensumme

Zzgl. 19 % MwSt

Kosten Planungsbüro (brutto) geschätzt ca.

9.600,00 €
2.160,00 €
11.760,00 €
705,60 €
12.465,60 €
1.893,16 €
14.358,76 €

2. Honorarangebot Anne Pohla (netto)

Planungskosten lt. Angebot von Frau Pohla vom 22.11.2022

Sitzungsteilnahme nur bei besonderen Schwierigkeiten im Verfahren ansonsten übernimmt dies

Städteplaner, Sitzungsteilnahme wenn gewünscht im Preis mit drin - es sei denn es gibt 2. Offenlage**

Zwischensumme

Zzgl. 5 % Nebenkosten lt. Angebot

Zwischensumme

Zzgl. 19 % MwSt

Kosten Planungsbüro (brutto) geschätzt ca.

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Gesamtkosten der Planungsbüros zur FNP-Änderung (brutto) geschätzt ca.

gerundet

14.358,76 €
14.500,00 €

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Fischerrain III" **Honoraraufstellung (Schätzung)**

1. Honorarangebot [fsp.stadtplanung](#) (netto)

Planungskosten lt. Angebot von Frau Burg vom 26.10.2022

Zusätzliche Kosten für Sitzungsteilnahme und deren Vorbereitung nach

Stundenaufwand (netto 90,- €/h) Stundenaufwand geschätzt 12 h*; netto

Zwischensumme

Zzgl. 6 % Nebenkosten lt. Angebot

Zwischensumme

Zzgl. 19 % MwSt

Kosten Planungsbüro (brutto) geschätzt ca.

29.250,00 €

1.080,00 €
30.330,00 €
1.819,80 €
32.149,80 €
1.893,16 €
34.042,96 €

2. Honorarangebot [Anne Pohla](#) (netto)*

Planungskosten lt. Angebot von Frau Pohla vom 22.11.2022

Sitzungsteilnahme nur bei besonderen Schwierigkeiten im Verfahren ansonsten übernimmt dies

Städteplaner, Sitzungsteilnahme wenn gewünscht im Preis mit drin - es sei denn es gibt 2. Offenlage**

Zwischensumme

Zzgl. 5 % Nebenkosten lt. Angebot

Zwischensumme

Zzgl. 19 % MwSt

Kosten Planungsbüro (brutto) geschätzt ca.

15.786,00 €

0,00 €
15.786,00 €
275,00 €
16.061,00 €
1.097,25 €
17.158,25 €

Gesamtkosten der Planungsbüros zur FNP-Änderung (brutto) geschätzt ca.

gerundet

51.201,21 €
52.000,00 €

*) bezieht sich auf punktuelle FNP-Änderung und BPL